MANDATNA ZMLUVA &. 01/SD/2024
uzatvorena podla § 566 zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni neskorsich

predpisov a doplnkov

CL 1. Zmluvné strany

1.1. Mandant: Obec Muranska Dlha Luka

Sidlo: Muranska Dlha Luka
Zastupeny: Mgr. Jan Kvetko
ICO: 00328545

DIC : 2020724728

Bankové spojenie: VUB a .s. pobotka Revica
Cislouétu:  SK 82 0200 0000 0045 3574 1751

Telefon: 058/ 4881033
Fax: -
E —mail: ekonom@mdl.sk , starosta@mdl.sk

1.2. Mandatar: Ing. Stefan Bastak

Sidlo: 04801 Roziava, Edelényska 1960/24
Zastupca: stavebny dozor

ICO: 44 934 602

DIC: 1025977546

IC DPH:

Bankové spojenie: Postova banka

Cislo Gétu: SK77 6500 0000 0000 1081 6214
Telefon: 0902966070

E — mail: bastak.stefan57@gmail.com

Zapis ¥ registri inisneniniavmins o

(d’alej len ,,mandatar*)

ClL.2. Vychodiskové podklady a idaje

2.1 Vychodiskové udaje: Stav. povolenie ¢. SP/432/2023-1 zo dia 12.05.2023 vydané mestom
Revuca

2.1.1 Nazov projektu: Chodnik pozdiz cesty II /532

2.1.2 Miesto stavby: Muranska Dlha Lika
2.1.3 Termin stavby: 05.2024 - 10.2024 lehota vystavby: 6 mesiacov



Cl. 3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je vykon stavebného dozoru v zmysle § 46b zakona ¢. 50/1976 Zb. o
izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a d’alSimi
relevantnymi zakonmi a predpismi platnymi v SR v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve.

3.2 Mandatar sa zavizuje, ze v ramci vykonu inzinierskej ¢innosti zariadi za odplatu a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, pre mandanta v jeho mene ¢innost’ stavebného dozoru pocas realizacie
stavby a po dokonéeni stavby v tomto rozsahu:
3.2.1 Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi
3.2.2 Dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu.
3.2.3 Plnenie opatreni $tatneho stavebného dohl'adu.
3.2.4 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overené¢ho v stavebnom konani.
3.2.5 Evidovanie dokumentacie dokonéenych Casti stavby.
3.2.6 Odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlzuji lehotu vystavby, nezhor$uji parametre stavby ani jej
prevadzkové a uzitkové vlastnosti.
3.2.7 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov.
3.2.8 Kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti platobnych dokladov aich suladu
s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na ihradu objednavatel'ovi.
3.2.9 Kontrola tych Zasti stavby, ktoré budu pri d’alsom postupe vystavby zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi.
3.2.10 Odovzdanie &asti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti d’al$im zhotovitelom na ich
nadvizné &innosti v silade so zmluvami
3.2.11 Spolupréca s pracovnikmi, vykonavajucimi autorsky dozor a odborny autorsky dohl'ad, pri
zabezpecovani stladu realizovanej stavby s projektom.
3.2.12 Spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatel'mi
realizaénych projektov a so zhotoviteI'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb
projektu.
3.2.13 Sledovanie, &i zhotovitelia vykonavaju skusky materialov, konstrukcii, zariadeni a prac,
kontrola vysledkov skiisok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skuSok.
3.2.14 Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujtcich kvalitu diela.
3.2.15 Sledovanie vedenia stavebného dennika.
3.2.16 Hlasenie archeologickych nalezov.
3.2.17 Kontrola staveniska a zi¢astnenych na stavbe, dohl'ad na dodrziavanim zasad bezpe&nosti
prace, civilnej ochrany a poziarnej ochrany.
3.2.18 Vykonavanie sprievodnej, pripadne fotodokumenta¢nej ¢&innosti a vypracovavanie
pisomnych sprav o priebehu realizacie.
3.2.19 Spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pre ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.
3.2.20 Kontrola postupu prac podl'a harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na nedodrziavanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitel'ov, smerujucich
k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.
3.2.21 Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel’ o to poziada.
3.2.22 Priprava podkladov pre zaverené technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.
3.2.23 Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej asti a iCast’ na konani
o odovzdani a prevzati.
3.2.24 Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.
3.2.25 Kontrola, ¢i zhotovitel’ odstrafiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.
3.2.26 Priprava podkladov pre kolauda¢né konanie.
3.2.27 Uéast’ na kolaudaénom konani.
3.2.28 Kontrola vypratania staveniska.



3.3 Vykon stavebného dozoru sa mandatar zavdzuje realizovat’ pocas realizacie stavby v sulade
s Casovym harmonogramom stavby az do konania o odovzdani a prevzati stavby a kontroly
vypratania staveniska dodavatel'om stavebnych prac.

3.4 Pri vykone predmetu zmluvy bude mandatar dodrziavat’ vieobecne zavazné predpisy, technické
normy, platné —odborné normy, véeobecné pravidla a ustanovenia povol'ujicich a kontrolnych
organov.

3.5 Mandant sa zavizuje, Ze za vykonany stavebny dozor zaplati mandatarovi dohodnuti cenu podl'a
¢lanku 5 tejto zmluvy a bude mandatarovi poskytovat’ su¢innost’ a dojednané spolupdsobenie.

Cl 4. Cas plnenia

4.1 Mandatar sa zavizuje, ze priebezny stavebny dozor bude vykonavat na stavbe pocas realizicie
stavby podla ¢1.2 a 3 tejto zmluvy.

4.2. Ak dbjde k predizeniu lehoty vykonu &nnosti stavebného dozoru dohodnutej v tejto zmluve
z dévodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia ¢as plnenia formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

4.3. Pracovné stretnutia (kontrolné dni) pocas vystavby stavby budi pravidelne organizované
v zmysle internej dohody medzi investorom, stavebnym dozorom a dodavatelom stavebnych
prac, ktora bude prijata na odovzdani staveniska zapisom do stavebného dennika. Mandant
a mandatar su povinni sa zicastiiovat na uvedenych pracovnych stretnutiach. V pripade neucasti
zmluvnych stran na pracovnom stretnuti sa zmluvné strany zaviizuju navzajom vcas informovat’,
ato pisomnym oznamenim na uvedeni poStovi adresu mandanta (pripade e-mailom) a
zhotovitela minimalne 3 dni pred uskutoénenim pracovného stretnutia.

Cl. 5. Cena a platobné podmienky

5.1 Cena priebezného stavebného dozoru a vietkych vedlajSich nakladov ¢ini sumu spolu vo vyske
3,800.-€ slovom tritisicosemsto eur 00/100) . Mandatar nie je platcom DPH.

5.2 Celkova vyska sumy bude rozdelena do nasledujtcich splatok:

Prva splatka — po 1 mesiaci plnenia vo vyske 30% z dohodnutej Ciastky
Druha splatka — po realizacii 50% plnenia diela vo vyske 30% z dohodnutej ¢iastky
Tretia splatka - po odovzdani diela do uzivania zapisom o odovzdani a prevzati.

vo vyske 40% z dohodnutej Ciastky

5.3 Podkladom pre uthradu bude faktira vystavend mandatirom. Faktira musi obsahovat vietky
potrebné nalezitosti danového dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Nelplna, alebo nespravna faktira bude vratena mandatarovi mandantom.

5.4 Dohodnuta doba splatnosti faktar je 14 dni od dorucenia faktiry mandantovi.

5.5 Mandant sa zavidzuje uhradit mandatdrovi naviac prace, ktoré nie si sutastou tejto zmluvy
v pripade, ak ich bude pozadovat’.



5.6 Ak dojde k zruSeniu tejto zmluvy z dovodu zastavenia prac na stavbe zo strany mandanta,
mandatar ma pravo vyfakturovat’ preukédzatelne rozpracované prace (¢innosti) ku diniu skoncenia tejto
zmluvy.

5.7 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢l. 3 tejto zmluvy je dojednand
dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich noviel ako
kone¢na a néklady, ktoré vznikni mandatarovi poc¢as vykonu stavebného dozoru znasa mandatar sam.

Cl. 6. Spolupdsobenie a podklady mandanta

6.1 Mandant sa zavizuje, Ze pocas vykonu stavebného dozoru poskytne mandatarovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie spocivajice najmid v odovzdani dopliiujucich udajov, spresneni
podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

6.2 Mandant sa zavizuje, Ze najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim staveniska odovzda jedno
overené kompletné paré projektovej dokumentacie mandatarovi. Mandatar po ukonceni vystavby
a uspesnom kolaudaénom konani toto kompletné pare vrati do 10 pracovnych dni mandantovi.

Cl. 7. Plnomocenstvo

7.1 Mandant, inak tiez investor (objednavatel’, stavebnik), udel'uje tymto mandatarovi pisomnua plni
moc, aby podl'a § 566 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien
a doplnkov, konal pri zabezpeCovani ¢innosti v rozsahu €l III tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby
ho zastupoval pri realizacii stavby a v konani s inymi organmi a pravnickymi alebo fyzickymi
osobami.

7.2 Mandatar bude voéi tretim stranam vystupovat’ ako splnomocneny zastupca investora (stavebnika,
objednéavatel’a) a bude konat’ v mene a na i¢et mandanta.

7.3 Ukony takto uskutoénené zavizujii mandanta v pinom rozsahu.

7.4 Toto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu plnenia podl'a ¢l. 2 a ¢l. 4 tejto zmluvy.

CL. 8. Zodpovednost za vady , zaruka

8.1 Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude vykonavany podla tejto zmluvy v stilade so
zakonom, s platnymi technickymi normami, projektovou dokumentaciou a platnymi povoleniami.

CL.9. Sankcie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri neplneni predmetu zmluvy v dohodnutom termine zo strany
mandatara méZze si mandant uplatnit’ pokutu zniZenim ceny predmetu zmluvy vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

9.2 Ak je mandant v omeskani s uhradou faktiry vystavenej mandatarom v danej veci, mdze si u
neho mandatar uplatnit’ urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej Ciastky za kazdy aj
zacaty deil omeskania.



CL.10 Zmena zaviizku, odstipenie od zmluvy.

10.1 Mandatar sa zavizuje, Ze pristupi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti zmluvy
zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy alebo vznikni nové
poziadavky mandanta.

10.2 'V pripade, ze dojde k zruSeniu, alebo odstipeniu od tejto zmluvy, bude mandatar sluzby
rozpracované ku dinu zruSenia alebo odstupenia fakturovat mandantovi vo vyske rozsahu
vykonanych prac ku diiu zruSenia (odstipenia) od tejto zmluvy vzajomnou dohodou a
zaroven odovzda mandantovi vietku dokumentaciu.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia

11.1 Mandatar bude informovat’ mandanta o priebehu realizacie stavby anim zabezpecovanych
Cinnosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim kopii doleZitej obchodnej a inej
koreSpondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamacie, zapisy z rokovani a iné).

11.2 Mandant a mandatar sa zavizuji, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informécie nepouZijii pre iné Gi¢ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.3 Mandatar bude pri zabezpecovani Cinnosti podla ¢&l. III tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Svoju ¢innost' bude mandatar uskutociiovat’ v silade so zdujmami mandanta
apodla jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v stlade
s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov §tatnej spravy a samospravy.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. 10 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia zavizku, musi byt
sucast'ou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

11.5 Mandatar vyhlasuje, ze pracovnici, ktori budi vykonavat' &innosti technického dozoru boli
oboznameni s podmienkami dodrziavania bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci. Za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov zodpoveda mandatar.

11.6 Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi iradné doklady, veci alebo
iny prospech, vietko, o ziska v mene mandanta pri zabezpeCovani ¢innosti podla &l. 3 tejto
zmluvy od tretej strany (rozhodnutia tradov, sudov alebo inych organov, hmotné veci, zmluvné
pokuty, uhrady $koéd). Mandant v tejto sfivislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré mandatar
nevyhnutne a G¢elne vynalozil pri zabezpetovani ¢innosti v prospech mandanta (poplatky, prip.
iné naklady).

11.7 V ramci svojho spolupsobenia sa mandant zavézuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na
vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujicich Gdajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupésobenie poskytne mandatarovi najneskér do 11 dni od jeho vyziadania. Osobitna lehotu
dojednajii strany v pripade, ak sa bude jednat’ o spolupdsobenie, ktoré nemdze mandant
zaobstarat’ vlastnymi silami.

Cl.12 Zaverecné ustanovenia

12.1 Pravne vztahy zmluvnych stran zalozené touto zmluvou, pokial ich tato vyslovne neupravuje, sa
riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

12.2 Tato zmluvu je mozné menit a/alebo dopiﬁat’ vyluéne pisomnymi dodatkami podpisanymi
obidvoma zmluvnymi stranami.



12.3 Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP , a to opravnenymi
osobami a poskytnat’ im vsetku potrebni sucinnost’.

12.4 Zmluvné strany vyhlasuju, ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, ze
ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im
brénili platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, ze taka okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu,
ktora vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

12.5 Zmluva sa vyhotovuje v $tyroch vyhotoveniach, pricom mandant obdrzi tri rovnopisy a mandatar
jeden rovnopis.

12.6 Zmluvné strany prehlasuji, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu vratane pripadnych odkazov na
pravne normy porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ked’ze ide o povinne
zverejiiovanti zmluvu podla § 5a zdkona €.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorS$ich predpisov
nadobuda G&innost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmllv, ktory
vedie Urad vlady Slovenskej republiky.

V Muranskej Dlhej Luke V Murénskej Dlhej Luke
dria 16.05.2024 dna 16.05.2024
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Mgr. Jan Kvetko Y ﬁg. Stefan Bastak

Starosta obce i stavebny dozor



